

13/09/2022  
י"ז אלול תשפ"ב

## עדכון פרטי מכרז מס' 16/2022

### לביצוע עבודות:

### בניית מבנה מעבדה ובניית מבנה כיתות בבית ספר על יסודי, כולל עבודות פיתוח (ביצוע שלב ג')

אבקש ליידע בדבר עדכון פרטי מכרז מס' 16/2022 אשר פורסם בתאריך 31/08/22, בהתאם לאמור בסעיפים שלהלן:

1. עדכון משך ביצוע הפרויקט ("תקופת ההתקשרות ותקופת ביצוע") ל-9 חודשים (במקום 10 חודשים, כפי שהופיע בחוברת המכרז שפורסמה בתאריך 31/08/22)
2. ביטול תנאי הסף בעניין מחזור ההכנסות השנתי בשנים 2020-2021, זאת לאור מגיפת הקורונה (מחיקת סעיף 7.6 בחוברת המכרז שפורסמה בתאריך 31/08/22).

תיקונים אלו מצוינים גם בפרוטוקול סיור הקבלנים שהתקיים, ויחולו באופן שווה על כלל המציעים.

בברכה,

עמרי סער  
סגן מהנדס המועצה  
ומנהל מחלקת בניה ציבורית

